

별첨 1**과제 목록 및 내용(연구협력관 목록 포함)**

연 번	연구 과제	연구비 (만원)	담당부서 (연구협력관)	연락처
1	교육시설 임대형 민자사업 개선방안 연구	1,000	교육시설과 전수문 사무관	044-203-6302 landtree@korea.kr

1. 교육시설 임대형 민자사업 개선방안 연구

연구과제명		교육시설 임대형 민자사업 개선방안 연구		
과제담당관		교육시설과장	담당공무원	전수문 사무관(☎044-203-6302)
연구방식		1. 위탁형 방식(<input checked="" type="checkbox"/>) 2. 공동연구형 방식() 3. 자문형 방식()		
연구자 선정방식		1. 공모(<input checked="" type="checkbox"/>) 2. 지정()		
연구기간		계약일로부터 3개월		
예산 규모	항목	1. 포괄 정책연구비(<input checked="" type="checkbox"/>) 2. 개별 사업부서내의 정책연구비()		
	예산금액	10,000천원	재원 (예산과목)	정책연구개발사업 (053-4000-4033-300-260-02)
연구의 목적 및 필요성		○ 한국판 뉴딜 10대 중점과제로 그린스마트 스쿨사업 선정 ○ 전체 사업물량의 약 25% 정도를 민자방식(BTL)으로 추진할 계획으로 기존 민자방식에서 벗어나 한단계 업그레이드된 민자방식 사업체계 마련 필요 - '05년~ 추진 중인 기존 민자사업 문제점 사례조사 - 기존 민자사업 문제점 도출 및 개선방안 연구		
연구내용		○ 그린스마트 미래학교 임대형 민자사업 개선방안 도출 ○ 그린스마트 미래학교에 적합하도록 개선된 표준실시협약서, 표준성과요구수준서 제시 등 교육시설 민자사업(BTL) 추진을 위한 가이드라인 제시		
연구방법		○ 초중등 임대형 민자사업 현황 조사 ○ 초중등 임대형 민자사업 단계별 애로사항, 문제점, 현안 파악 ○ 기존 민자사업의 문제점 분석을 통해 및 개선방안 도출 ○ 그린스마트 미래학교 표준 RFP/성과요구수준서(안), 실시협약서(안) 개발		
연구의 중복성 검토결과		① 중복검토 방법 : 정책연구관리시스템(프리즘) 확인 ② 중복성 검토 키워드(5개) : 교육시설 BTL, 민간투자, BTL, 그린스마트, 미래학교 ③ 중복성 여부 : 있다() 없다 (<input checked="" type="radio"/>)		
연구결과 활용방안		활용 구분		
		① 법령 제·개정 <input type="checkbox"/> ② 제도개선 <input checked="" type="checkbox"/> ③ 정책개발 제안 <input type="checkbox"/> ④ 정책참조 <input type="checkbox"/>		
		활용 계획		
		한국판 뉴딜 그린스마트 스쿨사업 및 미래학교의 교육시설 민자사업(BTL) 제도 개선		
관련 국책연구기관 또는 연구소		한국교육개발원(기획재정부 지정 민간투자사업 전문기관)		